

项目编号： ENDOVASCLOGY2016

招 标 文 件（补充）

负 责 人： _____

代 理 人： _____

日 期： _____

项目需求一览表（暂定）

序号	项目内容	项目要求
1	会议推广方案	1. 制定具体的会议国内推广方案。 2. 制定具体的会议国外推广方案。
2	参会代表邀请方案	1. 制定目标人数为 2500 的邀请方案。内容包括：目标人群、地域分布、宣传内容及形式、宣传频次等。
3	会场租借及使用方案	1. 根据招标方要求提供场地方案。 2. 提供合理的场地使用方案。内容包括：各部分会展场地设计、人流走向控制等。
4	会场标牌标识方案	1. 根据场地方案设计合理的标示牌制作方案，要求指示明确、放置合理、风格统一、能合理引导人流。
5	转播方案（包括同声传译）	1. 制定合理的转播设备方案（包括试片室、会场及工业展区）。设备需可传输、播放各类幻灯格式和相关插件。 2. 根据招标方要求搭建同传装备。
6	会场用餐方案	1. 提供合理价格内的午餐盒方案，数量待定。 2. 提供晚宴的场地建议（需搭建舞台）。
7	会议住宿方案	1. 在会场周围 0.5 公里内提供五星级住宿一家、四星级住宿一家。需满足 2500 间夜（预计比例为三天分别为 10:7:5）的入住需求。 2. 提供便捷、迅速的入住方案，尽可能缩短参会人前台等候、办理时间。 3. 按照招标方要求制作网络订房系统，并每两周向招标方汇总订房信息。
8	交通方案	1. 酒店至会场接驳。 2. 机场往返酒店接驳。 3. 开闭幕式现场往返酒店接驳。 4. 需包含大巴以及商务车。
9	开闭幕式方案	开幕式桌数预计为 40-60 桌，闭幕式桌数预计为 30-40 桌。
10	其它服务方案	投标方建议创新方案

场地使用一览表（暂定）

大会时间：2016年10月13日至10月15日，13日（周四）注册，14日（周五）、15日（周六）主会期

大会地点：上海跨国采购会展中心（和/或其他更为合适的会场）

*使用时间及使用时长，均为会议所需，不包括搭建及调试

	场地名称	场地体量	使用时间	使用时长	场地样式	设施要求	翻译	其他
注册	注册处	结合注册方案规划场地	13日、14日、15日	13日前需搭建完毕	开阔平地	打印、复印设备，可联网的电脑设备	口语流利	方便存放、拿取注册资料
	试片室	结合注册方案规划场地	13日、14日、15日	13日前需搭建完毕	相对独立空间	打印、复印设备，可联网的电脑设备，与控制台互相传输	口语流利	
学术展	腔内血管学专委会全体会议	1200人	13日下午	4小时	剧院式	舞台搭建，屏幕可同时播放幻灯和演讲人画面	无	多个出入口及过道，防止拥挤引起事故
	主会场A	500人	13日、14日、15日	两天半	剧院式	可同时播放幻灯和演讲人画面	同传	立式话筒
	主会场B	500人	14日、15日	两天	剧院式	可同时播放幻灯和演讲人画面	同传	立式话筒
	分会场C	200人	14日、15日	两个整天	剧院式	可播放幻灯	同传一天	适配各种电压
	卫星会D、E	50人	14日、15日	四个半天	课桌式	可播放幻灯	无	适配各种电压
	Workshop A、B	50人/100人	14日、15日	四个半天	课桌式/剧院式	可播放幻灯	无	适配各种电压
工业展	工业展厅	1000 m ²	13日、14日、15日	13日前需搭建完毕	开阔平地	标准展台及特装展台，需要茶歇	无	适配各种电压
文化展	书画展厅	300-500 m ² （挑高7M以上为佳）	13日、14日、15日	开幕式2小时；展期同会期	展览	搭建背景板、舞台，照明设备，有中英文标示牌及签到台	交传	多个出入口及过道，防止拥挤引起事故